## Crowdfunding: проекты доработки, ожидающие своего заказчика Модификация интерфейса Панели управления СЭО 3KL

В данной статье описан еще не реализованный проект, который мы проектировали и оценивали для одного из наших клиентов, но по каким-либо причинам так и не реализовали. Если вас заинтересовал данный функционал, вы можете заказать его разработку в компании ООО "Открытые технологии". Ориентировочная оценка в нормо-часах указана под статьей.

Данная разработка представляет собой модификацию для Панели управления СЭО 3KL и будет полезна администраторам для гибкой настройки интерфейсов под свои нужды.

1. Возможность сохранения вкладки со временным списком учащихся (пользователи, входящие в фиксированный список глобальных групп) на постоянной основе в составе основных вкладок. Данная разработка позволит сформировать список один раз и получить к нему постоянный доступ.

Вкладка будет доступна пользователю, сохранившему её.

Оценочная трудоёмкость - 12 нормочасов

2. Возможность выбрать любые поля объекта пользователя при формировании вкладки со временным списком учащихся. Это позволит отобразить во вкладке не только полное имя пользователей, но и другие необходимые данные, которые будут полезны администратору.

Оценочная трудоемкость: 6 нормочасов

3. Возможность выбрать поля других объектов, связанных с объектом пользователя, при формировании вкладки со временным списком учащихся. Это позволит отобразить во вкладке дополнительную информацию по пользователям, которая будет полезна администратору.

Оценочная трудоемкость: 24 нормочаса

Вы можете заказать разработку модификаций на выбор или все сразу.

Суммарная Оценочная трудоемкость: 42 нормочаса

## Crowdfunding: проекты доработки, ожидающие своего заказчика

Уникальный ID ответа: #1524

Опубликовал: : Дмитрий Андреевич Иванов Последние обновление: 2025-05-26 11:43